

指定事案説明書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

入 札 方 式	指名競争入札
種 別	建設工事
件 名	南北桜支線 1 号橋修繕工事
場 所	野洲市 南桜 地先
目 的	当該橋梁は 5 年に 1 度の法定点検において、主桁にひび割れが複数生じていることからⅢ判定（早期措置段階）とされています。ついては、床版の架け替えおよび橋台へのひび割れ注入工等による橋梁修繕工事を行い、橋梁の耐荷力回復および安全な道路交通環境の確保を図るものです。
概 要	事業量および内容 南北桜支線 1 号橋修繕工事 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ひび割れ注入工</div> <div>一式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>断面修復工</div> <div>一式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>床版取替工</div> <div>一式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>舗装版切断（t=65mm）</div> <div>9.0m</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>舗装版破碎工（t=65mm）</div> <div>16.0㎡</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>表層工（再生密粒度AS20）</div> <div>16.0㎡</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>基層工（再生粗粒度AS20）</div> <div>16.0㎡</div> </div>
入 札 参 加 資 格 （随意契約理由）	土木一式工事の B ランク工事に該当し、同工事の市内業者格付 B ランク 7 社を指名する。
指 名 業 者 数	7 社
入札参加業者数	5 社（辞退：2 社）
入札（見積）の 経 過	令和 4 年 1 0 月 2 0 日 契約審査会付議 令和 4 年 1 1 月 8 日 入札（落札者決定）
担 当 課	道路河川課

入札（見積）經過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社アクティブ		
住 所	滋賀県野洲市市三宅2445番地		
工 期	契約の確定した日 ～ 令和 5 年 3 月 8 日		
契 約 締 結 日	令和 4 年 11 月 16 日		
契 約 金 額	15,088,700 円（消費税及び地方消費税を含む）	予 定 価 格 に 対 する 請 負 率	86.16%