

指 定 事 案 説 明 書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等	
入 札 方 式	指名競争入札
種 別	委託業務
件 名	大篠原地区加圧ポンプ設置設計業務委託
場 所	野洲市 大篠原 地先
目 的	令和4年度に実施した水圧測定の結果、大篠原地区の高地については、水圧が想定以上に低いことが判明しました。このため、安定した水圧を確保する必要があることから、加圧ポンプ設置に向けて必要な詳細設計を行うものです。
概 要	事業量および内容 現地調査 1 式 基本検討 1 式 計画管網解析 1 式 ポンプ施設詳細設計 1 式 場内配管 1 式 場内設計 1 式 設計協議 1 式（中間3回） 報告図書作成 1 式
入 札 参 加 資 格 （随意契約理由）	土木関係建設コンサルタントの「上水道及び工業用水」を希望している業者の中から、業務委託受注実績データベース(テクリス)を用いて、類似業務に係る受注実績順を考慮し、県内に事務所を有する上位10社を指名する。
指 名 業 者 数	10 社
入札参加業者数	0 社（辞退：10 社）
入 札（見積）の 経 過	令和5年11月9日 契約審査会付議 令和5年11月29日 入札（落札者決定）
担 当 課	上下水道課

入 札（見積）経過書

入札日 (見積徴取日)	令和 5 年 11 月 29 日 午前 9 時 45 分						
予定価格 (税抜き)	18,840,000円		最低制限価格 (税抜き)		11,304,000円		
入札者 指名業者名 (随意見積徴取業者)	入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）						摘 要
	第1回目		第2回目		第3回目		
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額	
株式会社日水コン 滋賀事務所							辞退
パシフィックコンサルタンツ株式会社 滋賀事務所							辞退
株式会社N J S 滋賀出張所							辞退
日本水工設計株式会社 滋賀事務所							辞退
中日本建設コンサルタント株式会社 滋賀事務所							辞退
日本工営株式会社 滋賀事務所							辞退
新日本設計株式会社 滋賀営業所							辞退
株式会社ニュージェック 滋賀事務所							辞退
中央コンサルタンツ株式会社 滋賀事務所							辞退
株式会社三水コンサルタント 滋賀事務所							辞退
全者辞退のため、不調。							

当 初 契 約 の 内 容

契約の相手方	-		
住 所	-		
履 行 期 間	-		
契 約 締 結 日	-		
契 約 金 額	-	予 定 価 格 に 対する請負率	-

指 定 事 案 説 明 書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等	
入 札 方 式	指名競争入札
種 別	委託業務
件 名	大篠原地区加圧ポンプ設置設計業務委託
場 所	野洲市 大篠原 地先
目 的	令和4年度に実施した水圧測定の結果、大篠原地区の高地については、水圧が想定以上に低いことが判明しました。このため、安定した水圧を確保する必要があることから、加圧ポンプ設置に向けて必要な詳細設計を行うものです。
概 要	事業量および内容 現地調査 1 式 基本検討 1 式 計画管網解析 1 式 ポンプ施設詳細設計 1 式 場内配管 1 式 場内設計 1 式 設計協議 1 式（中間3回） 報告図書作成 1 式
入 札 参 加 資 格 （随意契約理由）	土木関係建設コンサルタントの上水道及び工業用水を希望している市内事業者1社及び近隣区域内（守山市、栗東市）に事務所がある9社を併せた10社を指名する。
指 名 業 者 数	10社
入札参加業者数	0社（辞退：10社）
入 札（見積）の 経 過	令和5年12月11日 契約審査会付議 令和5年12月26日 入札（落札者決定）
担 当 課	上下水道課

入 札（見積）経過書

入札日 (見積徴取日)	令和 5 年 12 月 26 日 午前 9 時 15 分						
予定価格 (税 抜 き)	18,840,000円			最低制限価格 (税 抜 き)		11,304,000円	
入札者 指名業者名 (随意見積徴取業者)	入札(見積)金額(契約希望金額の110分の100に相当する金額)						摘 要
	第1回目		第2回目		第3回目		
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額	
株式会社エフウォーターマネジメント 湖南事務所							辞退
環境設計株式会社 野洲支店							辞退
株式会社新洲							辞退
株式会社日本インシーク 滋賀営業所							辞退
株式会社甲西測量 栗東営業所							辞退
正和設計株式会社 守山営業所							辞退
キタイ設計株式会社 守山事務所							辞退
株式会社サンワコン 滋賀支店							辞退
湖北エンジニアリング株式会社 守山営業所							辞退
株式会社エヌ・アイ・エヌコンサルタント 栗東営業所							辞退
全者辞退のため、不調。							

当 初 契 約 の 内 容

契約の相手方	-		
住 所	-		
履 行 期 間	-		
契 約 締 結 日	-		
契 約 金 額	-	予 定 価 格 に 対する請負率	-

指定事案説明書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

入札方式	随意契約
種別	委託業務
件名	大篠原地区加圧ポンプ設置設計業務委託
場所	野洲市 大篠原 地先
目的	令和４年度に実施した水圧測定の結果、大篠原地区の高地については、水圧が想定以上に低いことが判明しました。このため、安定した水圧を確保する必要があることから、加圧ポンプ設置に向けて必要な詳細設計を行うものです。
概要	<p>事業量および内容</p> <p>現地調査 1式</p> <p>基本検討 1式</p> <p>計画管網解析 1式</p> <p>ポンプ施設詳細設計 1式</p> <p>場内配管 1式</p> <p>場内設計 1式</p> <p>設計協議 1式（中間３回）</p> <p>報告図書作成 1式</p>
入札参加資格 （随意契約理由）	本業務は、これまで２回の起業及び入札事務を進めましたが、いずれも全者辞退となり不調となっています。令和５年度内に業務を実施するためには糸目が無く、早急に受注業者を決定する必要があります。当該指名業者においては、過去の仕様内容と同条件にて実施可能な事が確認できているため、地方公営企業法施行令第21条の14第１項第５号により随意契約を前提に指名をするものです。
指名業者数	１社
入札参加業者数	１社
入札（見積）の経過	<p>令和６年１月４日 契約審査会付議</p> <p>令和６年１月１５日 見積徴取</p>
担当課	上下水道課

入札（見積）經過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社西日本技術コンサルタント		
住 所	滋賀県草津市矢橋町字御種子池 6 4 9 番地		
履 行 期 間	契約の確定した日 ～ 令和 6 年 3 月 27 日		
契 約 締 結 日	令和 6 年 1 月 16 日		
契 約 金 額	19,800,000 円 (消費税及び地方消費税を含む)	予 定 価 格 に 対 する 請 負 率	95.54%

