
当 初 契 約 の 内 容

工事１

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 5 年 11 月 10 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 5 年 11 月 1 日　午前 9 時 30 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

入札応募業者数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

372,740,000 円 342,920,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

比江水源地更新工事（電気・機械設備）

建設工事

一般競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　当工事は、安心で安全な水道水の安定供給を目的に、耐用年数を超過し、
更新が必要と位置付けられている野洲市比江水源地の電気・機会設備の更新
工事を起工するものです。
　なお、債務負担行為を活用し、約28箇月の工期設定を行っています。
　当工事は、６月26日に入札を実施しましたが、応札金額が全者最低制限価
格を下回り不落となりました。このことから、仕様（機器費単価等）を見直
し再度契約審査会に付議するものです。

野洲市 比江地先（比江水源地　地内） 地先

令和５年９月１９日　　 契約審査会付議
令和５年９月２５日　　 公告日
令和５年１１月１日　　 入札（落札者決定）

上下水道課

事業量および内容
　電気計装設備工事（本設）　　１式
　電気計装設備工事（仮設）　　１式
　非常用発電機設備工事　　　　１式
　ポンプ設備工事　　　　　　　１式
　盤基礎・建築改修工事　　　　１式

・電気工事に係る総合評定値が900点以上の者
・国内において、過去15年以内に全体計画水量が１日当たり5,000㎥以上の浄
水場施設で中央監視装置の製作、据付等の工事の実績を有すること（下請の
実績も含む。）。

３社

３社

金　　額
桐田機工(株) 滋賀営業所 ① 354,900,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位
落札

日本エンヂニヤ株式会社 滋賀営業所 422,000,000
株式会社テクノミツボシ 460,000,000

住 所 滋賀県大津市大萱6丁目5-12

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 390,390,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約 の相手方 桐田機工株式会社 滋賀営業所

契約の確定した日　　～　　令和 8 年 2 月 27 日

予 定 価 格 に
95.21%

対する請負率



比江水源地更新工事（電気・機械設備）　現地状況①

①②③④ （電気計装）

動力変圧器・受電盤・引込盤

⑥⑦㉟（電気計装設備）

取水ポンプ盤・計装盤・低圧分岐盤



比江水源地更新工事（電気・機械設備）　現地状況②

⑤（電気計装設備）

自家発電装置

⑫⑬⑭（機械設備）

１～３号配水ポンプ




