
当 初 契 約 の 内 容

契約の確定した日　　～　　令和 6 年 2 月 29 日

予 定 価 格 に
88.00%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 30,200,500 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相手方 株式会社谷口土木
住 所 滋賀県野洲市近江富士一丁目７番１６号

　落札者を１度決定したところではありますが、その後、複数の事業者からの問い合わせを受け、再度、仕様書
及び設計書を確認した結果、適切な経費積算がされていなかったことが判明しました。そのことから予定価格が
誤っていたため、落札決定の取消に至ったものです。

失格

株式会社吉野組

株式会社アクティブ 27,453,000

有限会社森建 27,490,000
27,494,000

株式会社三光建設工業 27,493,000

株式会社京滋建設 27,493,000
株式会社䭜工務店 27,494,000

落札
米田建設株式会社 27,492,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
株式会社谷口土木 ① 27,455,000

野洲市 野田・比留田 地先

令和５年１１月９日　　 契約審査会付議
令和５年１１月２９日　 入札（落札者決定）

上下水道課

事業量および内容
  舗装本復旧面積　　A＝5,388㎡
　（撤去工）
　　・舗装切断・破断・運搬・処理工　　　　　１式
　（舗装準備工）
　　・不陸整正工（M30）t=3cm　　　　　　5388㎡
　　・仕切弁調整工　　　　　　　　　　　１式
　（舗装工）
　　・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=5cm（市道部）　　　5382㎡
　　・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=10cm（国道部）　　　　6㎡
　　・区画線工　　　　　　１式
　（安全費）
　　・交通誘導員費　　　１式

舗装工事のＡランク工事に該当するがＡランクにいないため、同工事の市内業
者格付Ｂランク８者を指名する。

８社

８社

31,200,000 円 27,455,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

市道野田比留田線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　当該区域は、昨年度配水管布設替工事を実施し、舗装が仮復旧の状態にあり
ます。そのため、十分自然転圧期間を経過したことから、今回舗装本復旧工事
を起工するものです。

指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

工事20・21

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 5 年 12 月 7 日

入 札 参 加 資 格
（ 随 意 契 約 理
由 ）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 5 年 11 月 29 日　午前 9 時 30 分

摘　　要



当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 6 年 1 月 9 日

入 札 参 加 資 格
（ 随 意 契 約 理
由 ）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 5 年 12 月 26 日　午前 9 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

30,900,000 円 27,226,000 円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

市道野田比留田線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事

建設工事

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　当該区域は、昨年度配水管布設替工事を実施し、舗装が仮復旧の状態にあり
ます。そのため、充分な自然転圧期間を経過したことから、今回舗装復旧工事
を起工するものです。
　本工事は11月29日実施の入札執行において、違算が発見されたことから落札
決定が取消となりました。このことから仕様（処分費内諸経費対象額・工期）
を見直し、再度契約審査会に付議するものです。

野洲市 野田・比留田 地先

令和５年１２月１１日　 契約審査会付議
令和５年１２月２６日　 入札（落札者決定）

上下水道課

事業量および内容

　舗装本復旧面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A＝5,388㎡
　（撤去工）
　　・舗装切断・破断・運搬・処理工　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　（舗装準備工）
　　・不陸整正工（M30）t=3cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5388㎡
　　・仕切弁調整工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式
　（舗装工）
　　・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=5cm（市道部）　　　　 　5382㎡
　　・アスファルト舗装工（再生密粒度AS20）t=10cm（国道部）　　　　   　6㎡
　　・区画線工　　　　　　                                            １式
　（安全費）
　　・交通誘導員費　　　                                              １式

舗装工事のＡランク工事に該当するがＡランクにいないため、同工事の市内業
者格付Ｂランク８者を指名する。

８社

８社

金　　額
株式会社谷口土木 27,227,000

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

米田建設株式会社 27,228,000
株式会社京滋建設 27,227,000
株式会社䭜工務店 27,227,000
株式会社三光建設工業 ① 27,226,000 落札

27,227,000
有限会社森建 27,225,000 失格

株式会社吉野組

株式会社アクティブ 27,184,000 失格

住 所 滋賀県野洲市小篠原１９２１番地

指　定　事　案　説　明　書

工 期

契 約 金 額 29,948,600 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約の相手方 株式会社三光建設工業

契約の確定した日　　～　　令和 6 年 3 月 22 日

予 定 価 格 に
88.11%

対する請負率



野洲市資料提供 

提 供 年 月 日 令和５年 11 月 29 日 

担 当 部 課 総務部総務課 

担 当 者 山本 

連絡先電話番号 077-587-6038 

 

 

入札にかかる落札決定の取消について 
 

 

 下記案件名の入札について積算内容に誤りがあったことから当該入札にかかる落札

決定を取消しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．案 件 名 令和５年度工第 70 号 市道野田比留田線配水管布設替工事

に伴う舗装復旧工事 

  

２．入 札 執 行 日 令和５年 11 月 29 日（水） 

              

３．取消に至った経過 当該建設工事の案件について、指名競争入札にて令和５年

11 月 29 日（水）に執行し、落札者を決定したところではあ

りますが、その後、複数の事業者からの問い合わせを受け、

再度、仕様書及び設計書を確認した結果、適切な経費積算が

されていなかったことが判明しました。そのことから予定価

格が誤っていたため、落札決定の取消に至ったものです。 

  

４．今 後 の 対 応 設計内容を訂正した上で、再度入札を行う予定です。 

  

５．再 発 防 止 策 今後、起工時等における設計図書内の積算内容の検算業務

を徹底し、さらなるチェック体制の強化を行い再発防止に

努め、適正に業務を執行してまいります。 

 



野洲市 野田・比留田 地先

令和5年度工第　号　市道野田比留田線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 位置図
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②中間地点 現況

①国道４７７付近

市道野田比留田線 現況



④中間点付近状況

③中間点付近状況

市道野田比留田線



⑤終点 付近状況


