
当 初 契 約 の 内 容

-

予 定 価 格 に
-

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 -

契約 の 相 手方 -
住 所 -

全者辞退のため、不調。

株式会社三水コンサルタント 滋賀事務所

辞退
辞退
辞退

日本工営株式会社 滋賀事務所

中央コンサルタンツ株式会社 滋賀事務所

株式会社ニュージェック 滋賀事務所

新日本設計株式会社 滋賀営業所 辞退
辞退

中日本建設コンサルタント株式会社 滋賀事務所 辞退

株式会社ＮＪＳ 滋賀出張所

日本水工設計株式会社 滋賀事務所

辞退
辞退
辞退

辞退
パシフィックコンサルタンツ株式会社 滋賀事務所

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
株式会社日水コン 滋賀事務所

野洲市 大篠原 地先

令和５年１１月９日　　 契約審査会付議
令和５年１１月２９日　 入札（落札者決定）

上下水道課

事業量および内容
　現地調査　　　　　　　　　１式
　基本検討　　　　　　　　　１式
　計画管網解析　　　　　　　１式
　ポンプ施設詳細設計　　　　１式
　場内配管　　　　　　　　　１式
　場内設計　　　　　　　　　１式
　設計協議　　　　　　　　　１式（中間３回）
　報告図書作成　　　　　　　１式

土木関係建設コンサルタントの「上水道及び工業用水」を希望している業者の
中から、業務委託受注実績データベース(テクリス)を用いて、類似業務に係る
受注実績順を考慮し、県内に事務所を有する上位10社を指名する。

０社（辞退：１０社）

１０社

18,840,000円 11,304,000円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

大篠原地区加圧ポンプ設置設計業務委託

委託業務

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　令和４年度に実施した水圧測定の結果、大篠原地区の高地については、水圧
が想定以上に低いことが判明しました。このため、安定した水圧を確保する必
要があることから、加圧ポンプ設置に向けて必要な詳細設計を行うものです。

指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

委託５・６・11

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 -

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 5 年 11 月 29 日　午前 9 時 45 分

摘　　要



当 初 契 約 の 内 容

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 -

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 5 年 12 月 26 日　午前 9 時 15 分

摘　　要指　名　業　者　名 第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

18,840,000円 11,304,000円

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

大篠原地区加圧ポンプ設置設計業務委託

委託業務

指名競争入札入 札 方 式

種 別

件 名

　令和４年度に実施した水圧測定の結果、大篠原地区の高地については、水圧
が想定以上に低いことが判明しました。このため、安定した水圧を確保する必
要があることから、加圧ポンプ設置に向けて必要な詳細設計を行うものです。

野洲市 大篠原 地先

令和５年１２月１１日　 契約審査会付議
令和５年１２月２６日　 入札（落札者決定）

上下水道課

事業量および内容
　現地調査　　　　　　　　　１式
　基本検討　　　　　　　　　１式
　計画管網解析　　　　　　　１式
　ポンプ施設詳細設計　　　　１式
　場内配管　　　　　　　　　１式
　場内設計　　　　　　　　　１式
　設計協議　　　　　　　　　１式（中間３回）
　報告図書作成　　　　　　　１式

土木関係建設コンサルタントの上水道及び工業用水を希望している市内事業者
１社及び近隣区域内（守山市、栗東市）に事務所がある９社を併せた10社を指
名する。

０社（辞退：１０社）

１０社

金　　額
株式会社エフウォーターマネジメント 湖南事務所

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位

辞退

辞退
環境設計株式会社 野洲支店 辞退

辞退株式会社新洲

株式会社日本インシーク 滋賀営業所

株式会社甲西測量 栗東営業所 辞退
辞退

キタイ設計株式会社 守山事務所 辞退

正和設計株式会社 守山営業所

湖北エンジニアリング株式会社 守山営業所

株式会社サンワコン 滋賀支店

辞退

辞退
辞退

株式会社エヌ・アイ・エヌコンサルタント 栗東営業所

全者辞退のため、不調。

住 所 -

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 -

契 約 の 相 手 方 -

-

予 定 価 格 に
-

対する請負率



当 初 契 約 の 内 容

契約の確定した日　　～　　令和 6 年 3 月 27 日

予 定 価 格 に
95.54%

対する請負率

指　定　事　案　説　明　書

履 行 期 間

契 約 金 額 19,800,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

契 約 の 相 手 方 株式会社西日本技術コンサルタント
住 所 滋賀県草津市矢橋町字御種子池６４９番地

決定

入　　　札　　　者 入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額）

順位 金　　額
第３回目

（随意見積徴取業者） 順位 金　　額 順位 金　　額
株式会社西日本技術コンサルタント ① 18,000,000

令和６年１月４日　　　 契約審査会付議
令和６年１月１５日　　 見積徴取

上下水道課

事業量および内容
　現地調査　　　　　　　　　１式
　基本検討　　　　　　　　　１式
　計画管網解析　　　　　　　１式
　ポンプ施設詳細設計　　　　１式
　場内配管　　　　　　　　　１式
　場内設計　　　　　　　　　１式
　設計協議　　　　　　　　　１式（中間３回）
　報告図書作成　　　　　　　１式

本業務は、これまで２回の起業及び入札事務を進めましたが、いずれも全者辞
退となり不調となっています。令和５年度内に業務を実施するためには糸目が
無く、早急に受注業者を決定する必要があります。当該指名業者においては、
過去の仕様内容と同条件にて実施可能な事が確認できているため、地方公営企
業法施行令第21条の14第１項第５号により随意契約を前提に指名をするもので
す。

１社

１社

未設定

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

大篠原地区加圧ポンプ設置設計業務委託

委託業務

随意契約入 札 方 式

種 別

件 名

　令和４年度に実施した水圧測定の結果、大篠原地区の高地については、水圧
が想定以上に低いことが判明しました。このため、安定した水圧を確保する必
要があることから、加圧ポンプ設置に向けて必要な詳細設計を行うものです。

野洲市 大篠原 地先

第１回目

目 的

概 要

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

指 名 業 者 数

入札参加業者数

担 当 課

入札（見積）経過書

入札（見積）の
経 過

18,840,000 円

第２回目

場 所

契 約 締 結 日 令和 6 年 1 月 16 日

入 札 参 加 資 格
（随意契約理由）

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 き ）

入 札 日
（見積徴取日） 令和 6 年 1 月 15 日　午前 9 時 00 分

摘　　要指　名　業　者　名




