工事15

指 定 事 案 説 明 書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等

入 札 方 式	指名競争入札
種 別	建設工事
件 名	市道辻町五之里線排水ポンプ用非常用発電機更新工事
場 所	野洲市 冨波乙 地先
目 的	市道辻町五之里線のＪＲアンダーパスでは、周辺の道路区域からの雨水等を排水するため、排水ポンプが設置されています。排水ポンプは、通常商用電気で稼働しますが、落雷等による停電や倒木による断線により供給電源が停止した場合に、非常用電源の電力によってポンプを稼働させ、適切に排水することにより道路冠水を発生させない構造となってます。現在の発電機は設置してから22年経過しており、耐用年数30年に近づくことから、緊急自然災害防止対策事業債を活用し当該施設の更新を実施するものです。
概 要	事業量および内容 市道辻町五之里線排水ポンプ用非常用発電機更新工事 非常用発電機更新　1基 ・工事内容内訳 事前調査　一式 既存非常用発電機　撤去・搬出　一式 既存発電機用ラジエーター撤去・搬出　一式 非常用発電機搬入・据付工　一式 保温工　一式 電工費　一式 総合試運転調整　一式 撤去品処分　一式
入札参加資格（随意契約理由）	電気工事のＡランク工事に該当するがＡランクにいないため、同工事の市内業者格付Ｂランク４者に加え、同工事のＡランク相当の準市内業者１者を加えた５社を指名する。
指名業者数	５社
入札参加業者数	１社（辞退：４社）
入札（見積）の経過	令和７年１０月９日　契約審査会付議 令和７年１０月２８日　入札（落札者決定）
担 当 課	道路河川課

入札（見積）経過書

入札日（見積徴取日）	令和 7 年 10 月 28 日　午前 9 時 45 分			
予定価格（税抜き）	30,750,000 円	最低制限価格（税抜き）	28,290,000 円	

入札者 指名業者名（随意見積徴取業者）	入札（見積）金額（契約希望金額の110分の100に相当する金額） 第１回目 順位	第１回目 金額	第２回目 順位	第２回目 金額	第３回目 順位	第３回目 金額	摘要
有限会社しがエレテック							辞退
株式会社南井電工							辞退
株式会社スギテック	①	30,500,000					落札
有限会社澤本電工							辞退
株式会社橘詰電気工業所 滋賀支店							辞退

当初契約の内容

契約の相手方	株式会社スギテック		
住 所	滋賀県野洲市冨波甲１０９２番地５		
工 期	契約の確定した日　～　令和 8 年 3 月 27 日		
契約締結日	令和 7 年 11 月 5 日		
契約金額	33,550,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	予定価格に対する請負率	99.19%